

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **HIGHWAY DESIGN, s.r.o.**
sídlo: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
provozovna: Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
IČ: 275 13 351
DIČ: CZ 27513351
bank. spojení: 35-9029000267/0100 u KB, a.s.
telefon: 493 035 311, 603 163 585
e-mail: hd@highwaydesign.cz
statutární zástupce: Ing. Jiří Nývlt, jednatel společnosti
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Nývlt

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **OBEC PROVODOV-ŠONOV**
sídlo: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov
IČ: 00272957
bank.spojení: 25825551/0100
telefon: +420 491 474 077, 602 456 565
e-mail: starosta@provodovsonov.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kulek

(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace
„Chodníky Provodov-Šonov“.

Předmět díla:

- zpracování projektové dokumentace novostaveb chodníků v rozsahu dle zadání v podrobnosti pro společné povolení stavby
- zajištění geodetického zaměření jednotlivých úseků
- projednání dokumentace pro společné povolení stavby s DOSS a správcí IS
- spolupráce při projednání s vlastníky dotčených pozemků (projednání zajišťuje objednatel)
- předání dokumentace 4x v listinné a 1x elektronické podobě na CD

Rozsah díla:

- úsek Šonov p.č. 680 - délka cca 150 m
- úsek Šonov p.č. 98 - délka cca 170 m
- úsek Šonov p.č. 659 - délka cca 230 m
- úsek Provodov p.č. 310 - délka cca 70 m a cca 100 m

III. Cena a platební podmínky

1. Smluvní cena předmětu této smlouvy činí

• geodetické zaměření	30.000,- Kč
• zpracování dokumentace	95.000,- Kč
• projednání dokumentace	20.000,- Kč
celková konečná nabídková cena	145.000,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>30.450,- Kč</u>
celková konečná nabídková cena vč. DPH	175.450,- Kč

2. Smluvní cena bude proplacena ve třech splátkách po dokončení a předání jednotlivých částí díla dle rozpisu smluvní ceny.

3. Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení.

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení: po podpisu smlouvy o dílo

Termíny plnění (ve lhůtách od podpisu smlouvy o dílo):

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| • zajištění geodetického zaměření | ve lhůtě 1 měsíc |
| • zpracování DSP | ve lhůtě 5 měsíců |
| • projednání DSP | dle lhůt správních orgánů |

V. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti.

VI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení ke každému písemnému sdělení smluvního partnera. Za písemné sdělení se považuje i e-mailové sdělení. Neodpoví-li objednatel či zhotovitel ve stanovené lhůtě, znamená to souhlas s písemným sdělením.

2. Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude postupováno v souladu s platným českým právním řádem.

3. Případné další požadavky objednatele na zvýšení rozsahu nebo změnu prováděných prací dle předmětu díla této smlouvy, vícepráce a vzniklé vícenáklady nad rámec předmětu díla budou zhotovitelem provedeny, resp. fakturovány a objednatelem proplaceny nad rámec sjednané ceny jen tehdy, budou-li upraveny formou příslušného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Pro závazkové vztahy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání objednatelem a zhotovitelem.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Zastupitelstva obce Provodov-Šonov dne 26.4.2021 usnesením č. 24.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

V Provodově-Šonově dne 3.5.2021

.....
Ing. Jiří Nývlt
jednatel HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

.....
Ing. Josef Kulek
starosta obce