

SMLOUVA O DÍLO

(§ 2586 a násl. NOZ)

Obslužná komunikace „sídliště Václavice“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** Obec Provodov-Šonov
Provodov-Šonov 134
549 08 Provodov-Šonov
- zastoupený: Ing. Josef Kulek – starosta obce
IČ: 00272957
DIČ: -
- 2. Zhotovitel:** ŠPELDA s.r.o.
Sídlo společnosti: Říkov čp.82, 552 03 Česká Skalice
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
V Hradci Králové oddíl C, vložka 28110
- zastoupená: Janem Špeldou - jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 198844603/0600
IČ: 28800125
DIČ: CZ28800125

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:

ve věcech smluvních Ing. Josef Kulek tel.: 491 474 077, 602 456 565

ve věcech technických Ing. Josef Kulek tel.: 491 474 077, 602 456 565

starosta@provodovsonov.cz

zhotovitele:

ve věcech smluvních Jan Špelda tel.: 776 685 882

ve věcech technických Jan Špelda, Karel Špelda tel.: 776 685 882, 777 565 387

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Obslužná komunikace „sídliště Václavice“ - komunikace z asfaltu a recyklátu

III.2. Dílo je práce nebo dodávka uvedená v nabídce zhotovitele ze dne 16.05.2019.

III.3. Součástí díla jsou rovněž práce související s realizací stavebních prací:
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.5. Na veškerých změnách předmětu smlouvy se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

Termínem zahájení stavebních prací: 15.08.2019

Termínem dokončení stavebních prací: 31.10.2019

IV.2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení stavebních prací v případě:

IV.2.1. Nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

IV.2.2. Zjistí-li se při provádění prací vady v projektech dodaných objednatelem nebo odchylky od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci nebo nabídce zhotovitele.

IV.2.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění jednotlivých technologií výstavby stavebních objektů (trvalý déšť, sněžení, nízká teplota a jejich důsledky).

IV.3. O skutečnostech uvedených v bodě IV.2., včetně časových údajů, musí být neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to minimálně o dobu trvání přerušení prací.

IV.4. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací.

IV.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

IV.6. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

V. CENA DÍLA

V.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena celkem za uvedený předmět zakázky bez DPH	274 717,00 Kč
Vypočítaná 21% DPH	57 690,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	332 407,57 Kč

Tato cena je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Výši ceny díla je možné překročit za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro /zboží, služby, které jsou předmětem této zakázky.

V.2. Cena díla byla stanovena

a) oceněním prací nutných k provedení díla v rozsahu dle bodu III.2. a III.3.

b) podle nabídky zhotovitele, v rozsahu uvedeném v rozpočtu

Rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy.

V.3. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po termín plnění dle bodu IV.

V.4. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

V.4.1. Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění

V.4.2. Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od skutečností uvedených objednatelem a uvažovaných v nabídce zhotovitele

V.4.3. Náklady vzniklé ze splnění podmínek rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, které byly předány po podpisu této smlouvy.

V.5. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

V.5.1. Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. V případě, že dojde na trhu ke snížení cen uvedených výrobků či služeb je zhotovitel povinen provést snížení cen na srovnatelnou úroveň.

V.6. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami rozpočtu. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla popřípadě individuální kalkulací.

V.7. V případě požadavku objednatele na snížení množství výměr v oceněných výkazech výměr zhotovitele může být v jednotlivých případech provedena úprava jednotkové ceny.

V.8. Pokud objednatel bude v průběhu stavby požadovat provedení části prací a dodávek vlastními silami, uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady dosud vynaložené na tyto práce a dodávky včetně ušlého zisku.

V.9. Na změnách ceny díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky.

VI.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.

VI.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě konečného daňového dokladu - fakturou. Faktura-daňový doklad bude vystaven na základě protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, jehož kopie bude přílohou faktury – daňového dokladu. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Vyúčtování se bude řídit aktuální % výší DPH.

VI.4. Splatnost předmětné faktury je stanovena takto: částka ve výši 100% ceny díla bude splatná do 14-ti kalendářních dnů po vystavení faktury-daňového dokladu. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3.dne po jejich prokazatelném odeslání. Faktury budou splňovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu.

